MIBAC-RE-CE
ARCH
0000265 18/01/2019
Cl. 25.10.04/8.1

Ministero per i beni e le attività culturali

REGGIA DI CASERTA

CONVENZIONE

Oggetto: **Reggia di Caserta** – Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione 2014-2020 al PON Cultura e Sviluppo approvato con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 e D.M. n. 164 del 13/7/2017 – Intervento n. 3 **"Caserta, Reggia: Miglioramento dell'offerta museale"** - consultazione preliminare all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dell'incarico professionale di: *rilievo metrico, materico e mappatura del degrado del vano cilindrico ubicato in adiacenza al Teatro di Corte e alla Cappella Palatina.* - ~~C.U.P. F22C1600062000I~~ - Capitolo di spesa 2.1.2.028 del bilancio 2018
Responsabile del procedimento: arch Flavia Belardelli.C.U.P.F24B15000530001
IMPORTO INCARICO al netto del ribasso **€ 4.897,50** esclusa IVA al 22% CIG Z7725B0A72

L'anno duemiladiciotto, il giorno 06 del mese di dicembre, tra il Direttore *ad interim* della Reggia di Caserta dott. Antonio LAMPIS, Direttore Generale Musei del Ministero per i beni e le attività culturali, e il geom. Alessio ANDREUCCI nato il 29/07/1981, amministratore unico della la ditta Geotecna s.r.l. con domicilio legale in via B. Aloisi Masella n. 7 Roma si conviene quanto di seguito specificato.

ART. 1 – La Reggia di Caserta in esecuzione della determina direttoriale n. 297 del 16/10/2018 affida alla predetta società l'incarico di redazione degli elaborati di rilievo indicato in premessa, più in particolare costituiscono oggetto dell'incarico le seguenti prestazioni, svolte in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore vigente:

- rilievo metrico, materico e del quadro fessurativo e del degrado, eseguito con tecnologia Laser Scanner, del vano cilindrico della scala elicoidale incompiuta, ubicato in adiacenza al teatro di Corte e alla Cappella Palatina, individuato nell'allegato 2) dell'invito, restituito graficamente in formato bidimensionale vettoriale *.dwg* producendo n. 6 piante a livello dei sei interpiani e n. 5 sezioni da concordare con la stazione appaltante e un modello tridimensionale;
- inserimento del rilievo nel sistema IDS esistente (Integrated Diagnostic System).

Si precisa che la restituzione grafica dettagliata non deve riguardare le superfetazioni della scala metallica e del montalettighe attualmente presenti nel vano, manufatti di cui è prevista la demolizione.

ART. 2 – Il soggetto incaricato potrà richiedere all'Amministrazione tutti quegli elementi, notizie ed indagini, di cui l'Ente dispone, che riterrà utili e necessarie per la redazione degli elaborati.

ART. 3 – Gli elaborati tecnico-esecutivi previsti dalla vigente normativa, dovranno essere consegnati oltre che in formato digitale *"Autocad estensione DWG – Word"*, in cinque esemplari cartacei, che resteranno di proprietà dell'Amministrazione ad avvenuta liquidazione a saldo delle relative competenze.

ART. 4 – La consegna dovrà essere effettuata **entro 40 giorni (quaranta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico.
In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali nel termine come sopra stabilito e in mancanza di preventiva e giustificata proroga da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una

penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo della specifica delle competenze professionali.
Nel caso il ritardo ecceda di giorni 10, l'Amministrazione, senza obbligo e bisogno di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso la società inadempiente senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese.
Si precisa che la ditta incaricata ha stipulato polizza fideiussoria definitiva a garanzia del presente contratto con la Compagnia Elba Assicurazioni (n. 1346870).

ART. 5 – Il soggetto incaricato si obbliga a introdurre negli elaborati tutte le modifiche che verranno richieste dai progettisti, dal responsabile del procedimento e senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

ART. 6 – L'onorario spettante, di € **4.987,50**, più IVA, è quello risultante dall'offerta presentata, cioè depurato del **34,70%** di ribasso offerto in sede di presentazione dell'offerta stessa.
Nell'onorario di cui sopra sono compresi i compensi accessori delle vacazioni e delle spese per lo studio e la compilazione degli elaborati tecnici.

ART. 7 - il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato dietro presentazione di fattura e rilascio, da parte del responsabile del procedimento, di visto per la regolare esecuzione, non appena il Segretariato Generale del Mi.B.A.C. avrà trasferito la relativa somma nella disponibilità di questo Istituto.

ART. 8 – Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del soggetto incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 9 – Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n°131 e s.m.i., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile.

Il Responsabile del procedimento
arch. Flavia Belardelli

geom. Alessio Antonucci
Amministratore unico della ditta Geotecna s.r.l.

IL DIRETTORE ad interim
dott. Antonio Lampis
Direttore Generale Musei del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Firmato
digitalmente da

ANTONIO LAMPIS

CN = LAMPIS ANTONIO

MIBAC-RE-CE
ARCH
0000265 18/01/2019
Cl. 25.10.04/8.1

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-01-18 14:39:05 (UTC)

File verificato: C:\Users\Admin-ced\Desktop\convenzione rilievo Geotecna.signed.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	ANDREUCCI ALESSIO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/01/2019 11:07:03

Dati del certificato del firmatario **ANDREUCCI ALESSIO:**

Nome, Cognome:	ALESSIO ANDREUCCI
Titolo:	GEOMETRA
Organizzazione:	NON PRESENTE
Numero identificativo:	0749315
Data di scadenza:	06/09/2019 07:34:56
Autorita' di certificazione:	Postecom CA3, Postecom S.p.A., Certification Authority, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://postecert.poste.it
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.11.1.2.3.1

Fine rapporto di verifica