



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
REGGIA DI CASERTA

IL DIRETTORE e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA DI RETTIFICA

MIBACT-RE-CE
REP. Determine
05/07/2018 N° 174

- Premesso che con propria determinazione n. 156 del 15/06/2018 si è provveduto:
 - all'indizione della gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della "Realizzazione di infrastruttura di rete ed hardware" del progetto "La Reggia di Caserta in digitale: una piattaforma aperta al mondo" finanziato nell'ambito del PON FESR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo" - CIG: 7435392794 - CUP: F21B16000150006 dell'importo di € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) al netto dell'IVA";
 - all'approvazione degli allegati consistenti in Bando di gara, Disciplinare di gara e Capitolato tecnico;
 - alla pubblicazione della gara, avvenuta in forma pubblica tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su 2 testate ad edizione nazionale e su 2 testate ad edizione regionale, sul sito ufficiale della Reggia di Caserta, sezione Trasparenza – Bandi e gare;
- Considerato che per un mero errore materiale gli allegati pubblicati "Capitolato tecnico", "Disciplinare" e "Bando" contengono informazioni non corrette;
- Considerato che i succitati allegati vanno sostituiti;
- Considerato di dover utilizzare le stesse forme di pubblicità richieste per l'indizione della procedura di gara, visto l'art. 79 comma 3 lett. b) del Dlgs 50/2016, il quale prevede che "Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte...se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara";
- Considerato di dover prorogare i termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79 comma 4 del Dlgs 50/2016, assegnando un termine di proroga proporzionale all'importanza delle modifiche apportate.

DETERMINA

- di rettificare la determinazione n. 156 del 15/06/2018 con la presente;
- di sostituire gli allegati Bando di gara, Disciplinare di gara e Capitolato tecnico, scaricabili sul sito www.reggiadicaserta.beniculturali.it sezione "Trasparenza – Bandi e gare – 2018";
- di approvare il preventivo della soc. Lex Media Srl di Roma, (prot. n. 4850/2018), avente sede in Roma alla via F. Zambonini, 26 per la somma di € 1.199,62 I.e.al 22%, avente ad oggetto la pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara "Realizzazione di infrastruttura di rete ed hardware";
- di impegnare la somma complessiva di € 1.199,62 oltre IVA e bolli, a favore della società Lex Media Srl come individuata al punto precedente, per il servizio di pubblicazione dell'avviso di rettifica, da imputarsi sul Cap. 1.1.3.215 – 3° Variazione del Bilancio 2018;

- di pubblicare la rettifica:
 - per avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale;
 - per avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
 - per avviso sulle testate ad edizione nazionale "GAZZETTA ASTE E APPALTI" e "LIBERO", e sulle testate ad edizione regionale "CORRIERE DEL MEZZOGIORNO" e "CRONACHE DI CASERTA";
 - per copia integrale sul sito ufficiale della Reggia di Caserta sezione Trasparenza – Bandi e gare;
- di prorogare i termini di ricezione offerte così come indicato negli allegati.

Il Direttore e Responsabile del Procedimento


Dott. Mauro Felicori